

строительство деревянного дома

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная смета)

на строительство деревянного дома

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1768778.87 руб.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 326482.5 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на:

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин.	
				Всего	эксплуатации и машин	Всего	заработной платы	эксплуатации и машин	обслуживающих машины	
									в том числе заработной платы	в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подготовка фундамента										
1	ФЕР-01-01-130-01	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналопатателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2	1	3124.67	852.35	3124.67	2272.32	852.35	263	263
			1000 м	2272.32	99.81			99.81	9.46	9.46
2	ФЕР-28-02-031-02	Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную: в разборно-скальных грунтах	1	113.67	3.94	113.67	83.93	3.94	10.1	10.1
			м3	83.93	0.7			0.7	0.06	0.06
3	ФЕР-27-01-002-01	Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной: из песчаных, супесчаных грунтов	1	5518.11	1002.71	5518.11	144.16	1002.71	16.9	16.9
			1000 м2	144.16	58.48			58.48	4.47	4.47
4	ФЕР-01-02-034-05	Обратная механизированная засыпка траншеи шириной до 150 мм, группа грунтов 3	1	887.86	279.79	887.86	13.57	279.79	1.74	1.74
			км	13.57	34			34	3.38	3.38
5	ФЕР-01-01-130-01	Устройство вручную в траншеях, разработанных каналопатателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2	1	3124.67	852.35	3124.67	2272.32	852.35	263	263
			1000 м	2272.32	99.81			99.81	9.46	9.46
6	ФЕР-29-02-027-01	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м	1	509.98	496.84	509.98	8.84	496.84	0.94	0.94
			м3	8.84	51.03			51.03	3.78	3.78
7	ФЕР-01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	1	348.46	241.58	348.46	106.88	241.58	12.53	12.53
			100 м3	106.88	26.36			26.36	2.62	2.62
8	ФЕР-12-01-002-16	Устройство кровель плоских с применением полимерной мастики на основе бутилкаучука: огрунтовка подготовленных оснований под водоизоляционный кровельный ковер	1	167.36	1.97	167.36	26.99	1.97	3.19	3.19
			100 м2	26.99	0.35			0.35	0.03	0.03
Установка свайного основания										
9	ФЕР-05-01-001-01	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: до 6 м в грунты группы 1	1	463.6	423.48	463.6	29.39	423.48	3.09	3.09
			м3	29.39	28.38			28.38	1.83	1.83
10	ФЕР-05-01-096-07	Установка в готовые скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: деревянных свай объемом до 0,19 м3	1	1503.89	426.99	1503.89	89.61	426.99	9.99	9.99
			м3	89.61	46.21			46.21	3.35	3.35
11	ФЕР-37-04-001-04	Устройство из монолитного бетона и железобетона: входных и выходных оголовков	1	64714.3	6216.16	64714.3	5759.66	6216.16	659	659
			100 м3	5759.66	891.27			891.27	72.53	72.53
12	ФЕР-06-07-001-02	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 500 мм	1	50673.75	10313.85	50673.75	12441.6	10313.85	1440	1440
			100 м3	12441.6	1284.14			1284.14	95.5	95.5

13	ФЕР-30-01-012-01	Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке	1	822.11	325.28	822.11	109.81	325.28	11.82	11.82
			м3	109.81	26.26			26.26	1.98	1.98
14	ФЕР-01-01-017-01	Устройство и содержание щитов: металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3	1	617.43	0.66	617.43	490.62	0.66	62.9	62.9
			1000 м3	490.62	0.12			0.12	0.01	0.01
15	ФЕР-06-05-001-01	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м	1	23838.84	8007.84	23838.84	8705.04	8007.84	996	996
			100 м3	8705.04	1228.55			1228.55	91.53	91.53
16	ФЕР-06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	1	3528.33	1566.06	3528.33	1053	1566.06	135	135
			100 м3	1053	244.39			244.39	18.12	18.12
17	ФЕР-01-02-033-01	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком	1	178.75	82.19	178.75	96.56	82.19	13.43	13.43
			10 м3	96.56	10.08			10.08	0.93	0.93
18	ФЕР-01-02-034-05	Обратная механизированная засыпка траншеи шириной до 150 мм, группа грунтов 3	1	887.86	279.79	887.86	13.57	279.79	1.74	1.74
			км	13.57	34			34	3.38	3.38

Сборка нижней обвязки

19	ФЕР-06-05-001-01	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м	1	23838.84	8007.84	23838.84	8705.04	8007.84	996	996
			100 м3	8705.04	1228.55			1228.55	91.53	91.53
20	ФЕР-44-01-080-01	Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях -: схваток или раскосов из пластин	1	9013.53	7114.22	9013.53	283.93	7114.22	35.76	35.76
			м3	283.93	1646.83			1646.83	117.82	117.82
21	ФЕР-01-01-017-09	Устройство и содержание сланей под автотранспортные средства грузоподъемностью до 12 т	1	830.81	348.81	830.81	93.62	348.81	9.96	9.96
			1000 м3	93.62	41.24			41.24	3.07	3.07
22	ФЕР-37-01-022-01	Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: спиральных камер	1	1861.28	230.54	1861.28	369	230.54	42.22	42.22
			м3	369	17.41			17.41	1.32	1.32
23	ФЕР-09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	1	3848.95	575.19	3848.95	2997.88	575.19	298	298
			100 м2	2997.88	32.95			32.95	2.48	2.48
24	ФЕР-25-05-030-01	Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 50 мм	1	12.1	9.15	12.1	2.52	9.15	0.21	0.21
			стык	2.52	0			0	0	0

Возведение стен

25	ФЕР-05-02-001-01	Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью: до 300 м2 в щитовой опалубке	1	7257.35	2768.25	7257.35	961.4	2768.25	110	110
			10 м3	961.4	305.9			305.9	22.8	22.8
26	ФЕР-14-02-012-01	Установка деревянных конструкций каркасов: теплиц	1	8317.19	24.97	8317.19	469.83	24.97	51.8	51.8
			м3	469.83	4.41			4.41	0.38	0.38
27	ФЕР-06-06-001-01	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 100 мм	1	65665.67	12212.78	65665.67	21427.2	12212.78	2480	2480
			100 м3	21427.2	1868.65			1868.65	138.63	138.63
28	ФЕР-06-05-001-01	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м	1	23838.84	8007.84	23838.84	8705.04	8007.84	996	996
			100 м3	8705.04	1228.55			1228.55	91.53	91.53
29	ФЕР-10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	1	86.94	37.17	86.94	47.94	37.17	5.1	5.1
			100 м2	47.94	1.85			1.85	0.16	0.16
30	ФЕР-09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	1	3848.95	575.19	3848.95	2997.88	575.19	298	298
			100 м2	2997.88	32.95			32.95	2.48	2.48
31	ФЕРр-56-4-2	Ремонт узких одинарных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов: в деревянных рубленых стенах	1	697.28	5.26	697.28	344.99	5.26	38.46	38.46
			10 шт	344.99	0.93			0.93	0.08	0.08
32	ФЕР-10-02-009-01	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	1	2225.63	451.13	2225.63	1337.3	451.13	154.78	154.78
			100 м2	1337.3	65.15			65.15	5.27	5.27
33	ФЕР-12-01-007-12	Устройство кровель из листов волнистых битумных с устройством деревянной обрешетки при уклоне кровли: до 10 градусов	1	6178.21	71.34	6178.21	71.34	71.34	31.56	31.56
			100 м2	272.68	10.96			272.68	10.96	0.82

Создание проёмов для окон и дверей

Мобильное приложение для поиска места расположения VIN номера автомобиля  
 Доступно в мобильном приложении  
 ГРАНД-Сметы

34	ФЕР-21-03-001-01	Устройство и разборка звеньев подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа: Р43 шириной колеи до 4500 мм на песчаном балласте	1	2772.48	925.98	2772.48	138.41	925.98	16.36	16.36
			шт	138.41	118.29			118.29	9.88	9.88
35	ФЕР-01-02-130-09	Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров: до 4 м	1	43328.86	19430.36	43328.86	6765.66	19430.36	737	737
			100 шт	6765.66	2517.26			2517.26	187	187
36	ФЕР-01-02-130-09	Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров: до 4 м	1	43328.86	19430.36	43328.86	6765.66	19430.36	737	737
			100 шт	6765.66	2517.26			2517.26	187	187
37	ФЕР-06-22-002-01	Установка арматуры в стыки блок-ячеек при возведении сборно-монолитных железобетонных стен: реакторного отделения краном СКР	1	266122.02	225387.72	266122.02	22318.4	225387.72	2320	2320
			100 т	22318.4	6595.74			6595.74	441.5	441.5
38	ФЕР-14-01-017-01	Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота	1	1566.87	466.94	1566.87	565.76	466.94	60.9	60.9
			т	565.76	22.39			22.39	1.93	1.93

Монтаж межэтажного перекрытия

39	ФЕР-10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	1	86.94	37.17	86.94	47.94	37.17	5.1	5.1
			100 м2	47.94	1.85			1.85	0.16	0.16
40	ФЕР-06-22-011-01	Установка арматуры в монолитные железобетонные конструкции: балочных перекрытий	1	334.71	158.52	334.71	142.82	158.52	16.53	16.53
			т	142.82	9.22			9.22	0.6	0.6
41	ФЕР-06-03-003-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	1	408.74	137.41	408.74	167.86	137.41	20.2	20.2
			100 м2	167.86	19.74			19.74	1.5	1.5
42	ФЕР-06-21-002-01	Устройство железобетонных перекрытий в инвентарной опалубке (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм, с изготовлением арматурных каркасов (сеток)	1	18201.27	3824.37	18201.27	6672.33	3824.37	743.85	743.85
			100 м3	6672.33	524.61			524.61	42.57	42.57
43	ФЕР-37-01-014-01	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной крупнопанельной щитовой: плоской с деревянными фермами-подкосами	1	8748.45	1825.61	8748.45	536.58	1825.61	59.16	59.16
			100 м2	536.58	210.71			210.71	15.81	15.81
44	ФЕР-10-01-083-01	Устройство по фермам настила: из щитов деревянных с плитным утеплителем	1	1057.33	340.11	1057.33	281.05	340.11	34.4	34.4
			100 м2	281.05	48.83			48.83	3.89	3.89
45	ФЕР-37-01-022-01	Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: спиральных камер	1	1861.28	230.54	1861.28	369	230.54	42.22	42.22
			м3	369	17.41			17.41	1.32	1.32
46	ФЕР-29-01-230-03	Установка и разборка временных промежуточных деревянных рам	1	60338.14	259.56	60338.14	18940.5	259.56	1830	1830
			100 м3	18940.5	0			0	0	0
47	ФЕРр-58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1	627.7	24.09	627.7	340.09	24.09	39.87	39.87
			100 м	340.09	4.06			4.06	0.35	0.35

Сборка верхней обвязки

48	ФЕР-28-01-011-03	Сборка на стенде блоков из плит железобетонных сборных безбалластного мостового полотна (БМП) с элементами верхнего строения пути и установка блоков на металлическом пролетном строении, прокладной слой: из высокопрочного раствора	1	3695.79	446.38	3695.79	250.12	446.38	26	26
			м	250.12	29.89			29.89	2.38	2.38
49	ФЕР-15-02-035-01	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок панельных	1	133.92	4.38	133.92	80.61	4.38	9.7	9.7
			100 м2	80.61	1.89			1.89	0.14	0.14
50	ФЕР-15-02-035-01	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок панельных	1	133.92	4.38	133.92	80.61	4.38	9.7	9.7
			100 м2	80.61	1.89			1.89	0.14	0.14
51	ФЕР-06-13-003-06	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых	1	41343.64	14531.39	41343.64	16238.56	14531.39	1688	1688
			100 м3	16238.56	2027.78			2027.78	151.19	151.19
52	ФЕР-35-01-623-01	Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения	1	1981.74	7.3	1981.74	309.86	7.3	25.8	25.8
			100 м2	309.86	0			0	0	0

Мобильное приложение для поиска места расположения ВПН номера автомобиля  
 Доступно мобильное приложение для  
 ГРАНД-Сметы

53	ФЕР-10-02-050-01	Установка блоков (контейнеров): без заделки стыков	1	33.75	17.31	33.75	16.44	17.31	1.77	1.77
			10 м3	16.44	2.03			2.03	0.15	0.15

Установка стропильной системы

54	ФЕР-07-01-020-07	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	37648.84	24142.44	37648.84	12047.8	24142.44	1180	1180
			100 шт	12047.8	3616.63			3616.63	273.29	273.29
55	ФЕР-07-01-035-07	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	7482.55	3909.36	7482.55	1683.27	3909.36	177	177
			100 шт	1683.27	590.16			590.16	43.87	43.87
56	ФЕР-10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	1	2557.44	994.28	2557.44	242.97	994.28	27.8	27.8
			100 м2	242.97	118.62			118.62	8.87	8.87
57	ФЕР-26-02-013-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций пастовыми составами	1	2219.57	666.98	2219.57	1534.37	666.98	173.18	173.18
			100 м2	1534.37	5.8			5.8	0.5	0.5
58	ФЕР-07-01-022-33	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 10 т при высоте зданий до 25 м	1	29540.46	21119.93	29540.46	7887.04	21119.93	784	784
			100 шт	7887.04	2338.38			2338.38	173.22	173.22
59	ФЕР-13-08-007-01	Проверка качества резинового покрытия	1	19.84	0	19.84	19.84	0	2.27	2.27
			100 м2	19.84	0			0	0	0
60	ФЕР-34-01-013-01	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	1	9479.47	158.47	9479.47	1235.52	158.47	143	143
			100 м2	1235.52	14			14	1.33	1.33

Работы по кровле

61	ФЕРр-54-7-1	Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида	1	2903.53	321.22	2903.53	1746.79	321.22	235.1	235.1
			100 м2	1746.79	134.53			134.53	10	10
62	ФЕР-07-01-022-01	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м	1	14068.85	9545.27	14068.85	3522.45	9545.27	345	345
			100 шт	3522.45	1032.19			1032.19	76.51	76.51
63	ФЕР-06-22-001-04	Устройство горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки толщиной 1,6 мм по бетонной поверхности под здание	1	5141.19	1148.4	5141.19	875.42	1148.4	91	91
			100 м2	875.42	24.98			24.98	1.85	1.85
64	ФЕР-11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	1	1522.8	1.31	1522.8	29.43	1.31	3.45	3.45
			100 м2	29.43	0.23			0.23	0.02	0.02
65	ФЕР-12-01-036-01	Установка водосточной системы из ПВХ: желобов	1	24343	14.49	24343	1305.54	14.49	143.94	143.94
			100 м	1305.54	2.27			2.27	0.19	0.19
66	ФЕР-07-01-034-11	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока: до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	1	19881.92	7930.72	19881.92	4752.28	7930.72	494	494
			100 шт	4752.28	794.48			794.48	58.95	58.95
67	ФЕР-12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	1	2707.55	179.44	2707.55	212.06	179.44	23.1	23.1
			100 м	212.06	4.64			4.64	0.36	0.36
68	ФЕР-10-01-091-01	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	1	86.94	37.17	86.94	47.94	37.17	5.1	5.1
			100 м2	47.94	1.85			1.85	0.16	0.16
69	ФЕР-13-06-001-01	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм	1	81.01	45.59	81.01	3.33	45.59	0.39	0.39
			м2	3.33	4.42			4.42	0.43	0.43
70	ФЕР-07-01-056-01	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Релейник": монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор	1	35912.75	27502.78	35912.75	2389.09	27502.78	230.83	230.83
			100 м	2389.09	1497.38			1497.38	119.27	119.27
71	ФЕР-35-01-752-01	Заделка стыков и швов в рамных креплениях сводов, расстояние между арками: 0,5 м	1	1005.08	2.03	1005.08	797.37	2.03	71.9	71.9
			100 м2	797.37	0			0	0	0
72	ФЕР-12-01-002-14	Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в один слой	1	2017.14	207.92	2017.14	383.83	207.92	42.79	42.79
			100 м2	383.83	3.13			3.13	0.26	0.26

Подшивка свесов

73	ФЕР-10-01-021-04	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок	1	7423.6	342.73	7423.6	922.14	342.73	109	109
			100 м2	922.14	45.73			45.73	3.59	3.59

Мобильное приложение для поиска места расположения VIN номера автомобиля

Доступно мобильное приложение для ГРАНД-Сметы

74	ФЕР-01-02-034-03	Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 350 мм, в асфальтобетонных дорожных покрытиях	1	42728.93	10301.96	42728.93	112.51	10301.96	13.19	13.19
			км	112.51	351.52			351.52	29.84	29.84

Внутренние работы

Устройство внутренних перегородок

75	ФЕР-10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1	2467.65	250.56	2467.65	1031.55	250.56	115	115
			100 м2	1031.55	48.15			48.15	4.07	4.07
76	ФЕР-10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1	2467.65	250.56	2467.65	1031.55	250.56	115	115
			100 м2	1031.55	48.15			48.15	4.07	4.07
77	ФЕР-10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1	2467.65	250.56	2467.65	1031.55	250.56	115	115
			100 м2	1031.55	48.15			48.15	4.07	4.07
78	ФЕР-10-04-001-01	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	1	3225.67	110.61	3225.67	1324.04	110.61	158	158
			100 м2	1324.04	15.95			15.95	1.29	1.29
79	ФЕР-27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	1	5872.99	5536.89	5872.99	212.48	5536.89	21.77	21.77
			100 т	212.48	284.69			284.69	21.5	21.5
80	ФЕР-06-06-001-01	Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 100 мм	1	65665.67	12212.78	65665.67	21427.2	12212.78	2480	2480
			100 м3	21427.2	1868.65			1868.65	138.63	138.63

Отделка потолков

81	ФЕР-10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки	1	4662.75	51.99	4662.75	454.46	51.99	52.6	52.6
			100 м2	454.46	7.8			7.8	0.64	0.64
82	ФЕР-11-01-041-01	Установка плинтусов из мраморных плит	1	110.7	1.29	110.7	94.41	1.29	8.63	8.63
			м2	94.41	0.39			0.39	0.03	0.03
83	ФЕР-15-02-035-03	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных	1	93.64	3.44	93.64	52.44	3.44	6	6
			100 м2	52.44	1.49			1.49	0.11	0.11
84	ФЕР-15-04-038-05	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: потолков за 1 раз	1	75.13	0.97	75.13	70.23	0.97	7.3	7.3
			100 м2	70.23	0.26			0.26	0.02	0.02
85	ФЕР-10-05-008-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	1	3512.01	53.46	3512.01	752.81	53.46	83	83
			100 м2	752.81	5.2			5.2	0.4	0.4
86	ФЕР-15-02-041-02	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: перегородок	1	3359.92	1.89	3359.92	488.43	1.89	57.26	57.26
			100 м2	488.43	0.74			0.74	0.06	0.06

Отделка полов

87	ФЕР-10-01-013-02	Устройство перегородок под штукатурку: дощатых двухслойных с прокладкой толя	1	8247.6	224.48	8247.6	1122.07	224.48	137.34	137.34
			100 м2	1122.07	29.94			29.94	2.35	2.35
88	ФЕР-11-01-041-01	Установка плинтусов из мраморных плит	1	110.7	1.29	110.7	94.41	1.29	8.63	8.63
			м2	94.41	0.39			0.39	0.03	0.03
89	ФЕР-13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей	1	973.48	236.1	973.48	725.96	236.1	80.04	80.04
			100 м2	725.96	21.03			21.03	2.09	2.09
90	ФЕР-13-06-001-01	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм	1	81.01	45.59	81.01	3.33	45.59	0.39	0.39
			м2	3.33	4.42			4.42	0.43	0.43
91	ФЕР-33-04-001-01	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одноэтажных	1	185.28	104.07	185.28	22.24	104.07	2.51	2.51
			шт	22.24	9.63			9.63	0.83	0.83
92	ФЕР-10-02-017-04	Устройство мелких покрытий (свесов) с наружной обшивкой армированными цементно-минеральными плитами по деревянному каркасу	1	32106.78	0	32106.78	1641.96	0	183.05	183.05
			100 м2	1641.96	0			0	0	0
93	ФЕР-15-01-016-01	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн	1	2203.26	34.91	2203.26	1015.04	34.91	104	104
			100 м2	1015.04	11.91					0.91

Наружные работы

Установка лесов

Мобильное приложение для поиска места расположения VIN номера автомобиля

Доступно мобильное приложение для ГРАНД-Сметы

94	ФЕР-06-05-001-03	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром более 3 м	1	13008.88	5775.66	13008.88	4326.3	5775.66	495	495
			100 м3	4326.3	890.57		890.57	66.27	66.27	
95	ФЕРр-56-9-3	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	1	1064.75	0	1064.75	1064.75	0	134.1	134.1
			100 шт	1064.75	0		0	0	0	
96	ФЕР-01-01-126-01	Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1-2	1	2886.91	2886.91	2886.91	0	2886.91	0	0
			1000 м3	0	414.72		414.72	28.8	28.8	
97	ФЕР-37-01-014-04	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу 25 т опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом	1	10999.99	658.49	10999.99	1240.35	658.49	145.41	145.41
			100 м2	1240.35	71.87		71.87	5.44	5.44	
98	ФЕР-27-11-001-03	Устройство дорог с однорядным настилом из бревен с покрытием: из дощатых щитов	1	45300.59	1430.26	45300.59	2594.85	1430.26	306.72	306.72
			1000 м2	2594.85	175.32		175.32	13.46	13.46	
99	ФЕР-05-01-125-03	Устройство направляющих рам для погружения: железобетонных свай в сплошной свайный ряд в закрытой акватории	1	3295.72	2296.92	3295.72	159.63	2296.92	17.6	17.6
			10 м	159.63	197.21		197.21	14.78	14.78	
100	ФЕР-15-01-096-02	Устройство вертикального температурного шва при устройстве вентилируемого фасада с креплением температурного элемента: к вертикальной направляющей	1	241.63	3.29	241.63	235.76	3.29	21.55	21.55
			100 м	235.76	0.58		0.58	0.05	0.05	
101	ФЕР-45-05-009-02	Заполнение шмотно-цементным раствором зазоров между кожухом и конструктивными элементами доменной печи	1	2542.58	228.14	2542.58	108.16	228.14	12.68	12.68
			м3	108.16	43.53		43.53	3.73	3.73	

Внешняя отделка

102	ФЕР-10-01-027-05	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2	1	8374.64	279.27	8374.64	4412.64	279.27	464	464
			100 м2	4412.64	49.3		49.3	4.25	4.25	
103	ФЕР-10-02-017-03	Устройство наружных стен с обшивкой армированными цементно-минеральными плитами с прямым креплением плит: к деревянному каркасу	1	71725.58	0	71725.58	2606.45	0	287.37	287.37
			100 м2	2606.45	0		0	0	0	
104	ФЕР-15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	1	50.9	2.28	50.9	48.62	2.28	5.7	5.7
			100 м2	48.62	0.49		0.49	0.04	0.04	
105	ФЕР-10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	1	3515.39	36.8	3515.39	313.63	36.8	36.3	36.3
			100 м2	313.63	6.5		6.5	0.56	0.56	
106	ФЕР-15-01-047-02	Облицовка потолков плитами из гранулированной или стеклянной ваты по: деревянному каркасу с откосом 5 см	1	11056.07	142.26	11056.07	5886.43	142.26	649	649
			100 м2	5886.43	24.41		24.41	2.06	2.06	
107	ФЕР-29-01-057-01	Разработка калотт шириной до 7 м с временными деревянными креплениями, прогонами (лонгаринами) при монолитной бетонной обделке тоннеля без разборки лонгарин в: мелкозернистых сыпучих песках	1	98605.14	2824.67	98605.14	25191.9	2824.67	2434	2434
			100 м3	25191.9	0		0	0	0	
		Итого прямых затрат:				1473982.39	286299	503812.27		30916.77
		Зарплата рабочих	1			286299		40183.5		2971.78
		Машины и механизмы	1			503812.27				
		Материалы	1			683871.12				
		Итого неучтенных материалов	1			0				
		Итого				1473982.39				
		Накладные расходы от ФОТ	0			0				
		Сметная прибыль от ФОТ	0			0				
		Итого транспортных расходов	1			0				
		Итого				1473982.39				

Итого (без НДС) 1473982.39  
НДС 20% 294796.48  
Итого по смете (с НДС) 1768778.87

Составил

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Мобильное приложение для поиска места расположения VIN номера автомобиля

Доступно мобильное приложение для ГРАНД-Сметы